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1. CILJ PROJEKTNOG ZADATKA 

Cilj projektnog zadatka je izrada idejnog urbanističkog rješenja te izrada projektne dokumentacije 
kao i ishođenje svih potrebnih akata kojima se odobrava gradnja i za gradnju. Rezultat usluge je 
urbana obnova i komunalno uređenje sigurnih i učinkovitih prometnih, pješačkih i biciklističkih 
komunikacija između pojedinih sadržaja, uređenje zelenih površina te izgradnja vanjskih sportskih 
terena zapadnog dijela Kampusa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za dijelove k.č.br. 
6660/5, 6660/8 i 6660/9 k.o. Osijek, odnosno područje obuhvata prema projektnom zadatku.  

Ulaganje u izgradnju sportskih terena i uređenje okoliša svakako će utjecati na ostvarenje sljedećih 
ciljeva Sveučilišta identificiranih tijekom projektnog planiranja: 

▪ povećanje studentskog standarda, 
▪ integriranje prostora u život građana grada Osijeka te otvaranje istog za cijelu društvenu 

zajednicu, 
▪ unaprjeđenje kvalitete nastave vježbi pojedinih sportova Kineziološkog fakulteta Osijek 
▪ unaprjeđenje razine održavanja nastave kolegija Tjelesne i zdravstvene kulture svih 

sastavnica Sveučilišta, te sportskih natjecanja, 
▪ povećanje konkurentnosti Sveučilišta. 

 

2. OPSEG USLUGE 

▪ Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja, kao podloga za projektiranje s ucrtanim postojećim 

susjednim objektima, ogradama, ulazima, kolnicima, parkiralištima, kanalima te drugim 

detaljima na terenu, uključujući i svu infrastrukturu, uzdužne profile, karakteristične poprečne 

profile), za dijelove k.č.br. 6660/5, 6660/8 i 6660/9 k.o. Osijek, odnosno područje obuhvata 

prema projektnom zadatku, 

▪ Idejno urbanističko rješenje s označenim etapama izgradnje i uređenja prema projektnom 

zadatku. Rješenje treba projektirati imajući na umu dugovječnost i fleksibilnost u korištenju 

tijekom vremena. Projektiranjem treba smanjiti potrošnju energije na najmanju moguću mjeru 

u skladu s razvojnom etapom lokacije Kampusa te pribjeći uporabi obnovljivih izvora energije – 

a sve u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

▪ Nakon prihvaćanja idejnog urbanističkog rješenja od strane Investitora, ponuditelj će izraditi 

projektno tehničku dokumentaciju potrebnu za ishođenje svih potrebnih akata kojima se 

odobrava gradnja, a sve u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. 

▪ Ponuditelj se obvezuje na osobni dolazak glavnog projektanta i po potrebi ostalih projektanata 
na redovite koordinacije sa stručnim timom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na 
lokaciji Trg Sv. Trojstva 3, Osijek.  

▪ Vremenski rok izvršenja usluga je 90 dana od dana potpisa Ugovora. Detaljnije obveze izvršitelja 
i način plaćanja definirati će se Ugovorom.  

▪ Ponuditelji se obavezuju izraditi urbanističko rješenje na principu održive gradnje i okoliša kroz 
proizvodnju i korištenje svih vrsta obnovljive energije i alternativne energije koja se racionalno 
može proizvesti i koristiti na ovoj lokaciji, vodeći računa da se primjene one tehnologije koje 
najracionalnije i uz ekološki najprihvatljivije energetske uštede najbrže vraćaju uložene troškove 
u energetiku na bazi hrvatskih državnih poticaja i direktiva EU. 

▪ Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u tri primjerka i priložiti pohranjenu verziju na CD-
u . Crteži trebaju biti u originalnom grafičkom formatu (.dwg ili slično) s opaskom da će se moći 
koristiti isključivo za potrebe daljnje razrade tehničke dokumentacije i izgradnje (izvođenja 
zahvata od strane pravnih subjekata koji će predmetne radnje izvoditi).  
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Slika 1. Katastarski plan 

 

3. INVESTITOR 

Temeljem odluke Vlade RH o prijenosu nekretnina («NN» 33/97) prostor sveučilišnog kampusa je 

dodijeljen Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

 

4. PODRUČJE OBUHVATA 

Područje obuhvata ovog Idejnog urbanističkog rješenja u cijelosti se nalazi unutar zaštićene 
kulturno-povijesne cjeline grada Osijeka, arheološka zona 'Mursa, Pristanište i V.I. Meštrovića', 
upisana u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-6380.  

Smješteno je istočno od središta grada Osijeka, u Donjem gradu, u jednoj od tri povijesne cjeline 
Osijeka, uz Gornji grad i Tvrđu, između dvije glavne longitudinalne prometnice grada u smjeru istok-
zapad, u neposrednoj blizini Kliničkog bolničkog centra Osijek i Parka kraljice Katarine Kosač (sjever) 
te prostora bivše tvornice OLT, koji čeka svoju urbanu transformaciju (zapad). Funkcionalno i 
prostorno introvertiran, koristio se isključivo za vojne namjene, bez javnih sadržaja i mogućnosti 
pristupa građana. Prostor je to gdje se susreću povijesni i široki ulični potezi, urbane vile i nove 
sveučilišne zgrade, izgrađena nepravilna blokovska matrica i napušteno, neizgrađeno zemljište u 
postupku transformacije, iz gospodarske namjene u stambenu, jake obodne prometne 
transverzale, s pješacima unutar Kampusa, spoj Tvrđe i Donjeg grada. Navedene dvojnosti/ 
suprotnosti čine ovo područje obuhvata jednom od najosjetljivijih zona u urbanističkoj strukturi 
cijeloga grada. Time se funkcionalno i oblikovno urbanističko rješenje dijela zapada kampusa, 
nameće kao izuzetno složen zadatak.  

Urbanističkim planom uređenja obuhvaćen je „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku – Donji 
Grad“ i obodne ulice ukupne površine 25,99 ha, dok prostor predmetnoga područja obuhvata iznosi 
cca 16.700,00 m². 

Unutar područja obuhvata očekuje se izgradnja prometnice od cca 600,00m², sportskih terena 
površine cca 13.300,00m² i parkirališta cca 800,00m². 
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Slika 2. Geoportal – Državna geodetska uprava (2015.), Hrvatska osnovna karta - HOK 5, MJ. 1:10000 

 

5. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA   

Za područje predmetnog područja obuhvata na snazi je: 

▪ Prostorni plan uređenja Grada Osijeka (PPUGO)  - „Službeni glasnik“ Grada Osijeka 08/05, 
05/09, 17a/09, 12/10, 12/12, 20A/18, 8A/19-pročišćeni tekst, 24/22 i 23/24. 

▪ Generalni urbanistički plan Grada Osijeka (GUP) - „Službeni glasnik“ Grada Osijeka 05/06, 
12/06, 01/07, 12/10, 12/11, 12/12, 02/13, 04/13, 07/14, 11/15, 5/16, 2/17, 6A/18-
pročišćeni tekst, 13A/20, 4/21, 24/22, 4/24 i 23/24. 

▪ Urbanistički plan uređenja „Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Donji Grad“ 
(UPU)- „Službeni glasnik“ Grada Osijeka 04/03, 09/13, 12/10 i 02/15. 

Za područje predmetnog područja obuhvata određene su slijedeće namjene površina: 

▪ sportsko rekreacijska namjena – R1 – sportski tereni, 
▪ javne zelene površine – Z1 – javni park, 
                                         – Z2 – igralište, 
▪ prometne površine – pješačke površine. 

U okviru sportskih terena (R1), dozvoljena je gradnja sportskih igrališta za sve sportove i prateće 
sadržaje. U okviru igrališta (Z2), dozvoljena je izgradnja pješačkih površina, opreme za dječja 
igrališta i druga urbana oprema, dok na ostalim javnim i zaštitnim zelenim površinama (Z1, Z2, Z), a 
izvan uličnih koridora s cestovnim prometnicama, dozvoljena prezentacija arheoloških nalaza, 
izgradnja pješačkih staza, postavljanje klupa i druge urbane opreme i sl. 

Internu pješačku mrežu na površinama javnih parkova i dječjih igrališta potrebno je planirati prema 
kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.  

U kartografskom prikazu br. 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 
/2.A. PROMET, označene su prometnice, pješačke i biciklističke komunikacije kao i parkirališni 
prostor.  

▪ sve pješačke površine trebaju biti popločene ili obrađene na drugi način, tako da se osigura 
sigurna i ugodna pješačka komunikacija osim mjesta koja su predviđena za prezentaciju 
arheoloških iskopina, sadnih mjesta drveća, površina ostalog zelenila, fontana, urbane 
opreme i slično, 

▪ širina pješačkih staza utvrđena je u poprečnim presjecima uličnih koridora, 
▪ iskazane potrebe za površinama za promet u mirovanju izračunate primjenom normativa i 

kriterija zadovoljavaju se, među ostalom, i na javnoj površini uz kolnik u širini regulacijskog 

GORNJI GRAD 
DONJI GRAD 

TVRĐA 

KAMPUS 
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pravca građevne čestice, uz uvjet da između parkirnog mjesta i pročelja građevina ostane 
dozvoljeno mjesta za pješački i biciklistički prometu, a sve prema Urbanističkom planu 
uređenja „Prostora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji Grad“. 
 

6. PODACI O PROSTORNOM STANJU   

Sveučilišni kampus tijekom izvođenja brojnih građevinskih i drugih radova, na prilagodbi prostora 
u znanstveno-nastavni centar, prolazi potpunu transformaciju. Parcijalno se mijenja postojeća 
komunalna infrastruktura, što dovodi do trajnog oštećenja prometnih i pješačkih površina.  

Površine budućih trgova i pješačkog koridora, u blizini studentskog restorana, trenutno su u funkciji 
sportskih igrališta (1 košarkaško, 1 rukometno; betonska igrališta), malih kapaciteta te ne 
zadovoljavaju osnovne normative prostora i opreme za izvođenje tjelesne i zdravstvene kulture, 
budući da su izgrađeni na parkirnom prostoru kao privremeno sportsko vježbalište. Također, 
održavanje nastave na ovim igralištima ometa izvođenje nastave u zgradama u blizini (Umjetnička 
akademija, Odjel za biologiju i kemiju).   

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se u iznajmljenim objektima, koji osim ŠD „Gradski vrt“ 
često ne zadovoljavaju osnovne kriterije za samo izvođenje. Na razini Sveučilišta svake akademske 
godine organiziraju se sveučilišna ekipna i pojedinačna natjecanja u 15 sportskih disciplina posebno 
za studentice i posebno za studente, koja se odvijaju na razini studentskih sportskih udruga i 
Sveučilišta te na državnoj i međunarodnoj razini. Zbog nedostatka prostora unutar Kampusa, 
Sveučilište je prisiljeno unajmiti vanjska i unutarnja vježbališta, kako bi zadovoljilo svoje potrebe. 
Troškovi najma sportskih dvorana i vanjskih vježbališta, za potrebe studentskih sportskih udruga i 
Sveučilišta, podmiruju se dijelom iz proračuna Grada Osijeka i dijelom iz proračuna Sveučilišta. 
Sveučilište je procijenilo da su cijene najma za dvorane (osim ŠD „Gradski vrt“), fitness klubove, 
bazene i klizalište prevelike u odnosu na kvalitetu usluge i mogućnost provođenja raznolikog 
nastavnog sadržaja. Fitness klubovi su smješteni u podrumskim prostorima u kojima nedostaje 
zraka i svjetla te na taj način vježbanje gubi svoju osnovnu svrhu i pozitivan utjecaj na zdravlje. 

Izgradnjom sportskih vanjskih terena, studentima bi se uz kvalitetniju nastavu tjelesne i zdravstvene 
kulture, omogućilo i uključenje u izvannastavne sportske aktivnosti i sportska natjecanja unutar i 
izvan Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Stoga je relevantnost ovoga ulaganja neupitna iz 
perspektive potreba za održavanjem nastave, promocije zdravog življenja i tjelovježbe te 
dugoročnih neekonomičnih najmova dosadašnjih sportskih terena i dvorana. 

Pješačke površine, unutar zapadnog djela Kampusa, nisu planski uređene i komunalno opremljene, 
niti su predviđeni prostori okupljanja. Nedostaje urbane opreme, a cijela površina Kampusa nije 
koncipirana kao otvorena površina za sve građane grada Osijeka. Tijekom zimskih mjeseci, izuzetno 
je otežana komunikacija studenata i nastavnika uslijed, s jedne strane nedovoljne komunikacijske 
površine, a s druge strane posljedičnog teškog održavanja (npr. čišćenja snijega i odmrzavanja uskih 
staza neprikladnih za hodanje). Veliki problem je i s osiguranjem dovoljnog broja parkirališnih 
mjesta te su česti problemi s nepravilnim parkiranjima, koja otežavaju svakodnevnu komunikaciju. 
Osim otežane komunikacije, javljaju se i problemi komunalnog karaktera tj. problemi s odvodnjom 
oborinskih voda te čišćenjem i održavanjem javnih površina, noćna komunikacija je otežana zbog 
nedovoljnog broja rasvjetnih tijela i sl.  

 

7. PODACI O POSTOJEĆOJ INFRASTRUKTURI   

Od 2008. do travnja, 2009. godine za potrebe povezivanja postojećih i budućih zgrada znanstveno-
nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica izgrađena je distributivno-telekomunikacijska 
kanalizacija, obnovljene su instalacije toplovoda i vodovodne mreže, rekonstruirana je mješovita 
odvodnja. 
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Za potrebe izrade idejnog urbanističkog rješenja Zapadnog dijela Kampusa J.J. Strossmayera u 
Osijeku, navedena infrastrukturna mreža nalazi se u Urbanističkom planu uređenja (UPU) „Prostora 
Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, u grafičkom dijelu, koji sadrži Kartografske 
prikaze:  

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 
2.A. PROMET 
2.B. TELEKOMUNIKACIJE 
2.C. ENERGETSKI SUSTAV – PLINOOPSKRBA I TOPLOVODNA MREŽA 
2.D. ENERGETSKI SUSTAV – ELEKTROOPSKRBA I JAVNA RASVJETA 
2.E. VODOGOSPODARSKI SUSTAV – VODOOPSKRBA 
2.F. VODOGOSPODARSKI SUSTAV – ODVODNJA OTPADNIH VODA 
 

8. PLANIRANI RAZVOJ SVEUČILIŠTA J. J. STROSSMAYER U OSIJEKU   

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku jedno je od 11 hrvatskih sveučilišta i jedno od dva 
na području istočne Hrvatske kojima gravitira pet slavonskih županija s blizu milijun stanovnika. U 
svom sastavu ima 17 znanstveno-nastavnih sastavnica i 7 sveučilišnih infrastrukturnih ustanova.  

Osnovni preduvjet za daljnji razvoj Sveučilišta i dostizanje odgovarajuće razine kvalitete u 
međunarodnom prostoru visokoškolskog obrazovanja je da se u novim okolnostima razvoja 
građanskog društva i samo razvija, samim time i mijenja. Potpisivanjem Sporazuma o ustupanju 
prava korištenja i prenamjeni vojarni za potrebe Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 25. 
ožujka 1997. godine, između Ministarstva obrane RH, Ministarstva prosvjete i športa RH, 
Ministarstva unutarnjih poslova RH i Osječko-baranjske županije (NN 33/97), ostvareni su osnovni 
uvjeti za obnovu i razvoj ove „braunfield“ lokacije.  

Uvažavajući navedene činjenice, Uprava Sveučilišta u Osijeku, na temelju Ugovora o dugoročnim 
kreditima, započela je razvitak Sveučilišta na tri glavne lokacije: Tvrđa, prostor vojarne „Drava“ i 
vojarne „Gaj“.  

Više podataka o postojećoj i planiranoj izgradnji u prostoru kao i programska polazišta 
predstavljena su u: 

▪ Strategiji Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku 2011.-2020. – izmjene i dopune, prosinac 
2014. godine - kao razvojni dokument osječkog sveučilišta, koji određuje razvoj Sveučilišta 
u tekućem desetljeću 

▪ Nadilo, B., (2010.), Gradilišta: Sveučilišni Kampus u Osijeku, Građevinar: 62 (2010) 3: 229-
241 i na www.časopis –gradjevinar.hr.   

▪ Urbanistički plan uređenja „Prostor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“ 
„Službeni glasnik“ Grada Osijeka 04/03, 09/13, 12/10 i 02/15. 

 

Jedna od sastavnica Sveučilišta u Osijeku je Kineziološki fakultet Osijek na kojem studira pet 
studijskih grupa, tri studijske grupe s više 60 studenata na svakoj godini Preddiplomskog 
sveučilišnog studija Kineziologija i dvije studijske grupe s približno 40 studenata na Diplomskom 
sveučilišnom studiju Kineziološka edukacija. Od nove akademske godine 2021./2022. upisuje se 
prva generacija Izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologija.  

Nastava na navedenim studijskim programima  odvija se u iznajmljenim prostorima na više lokacija 
u gradu Osijeku. Najveći dio teorijskog dijela nastave odvija se u prostorima Graditeljsko – 
geodetske škole u kojima je i sjedište Kineziološkog fakulteta Osijek, ostali dio nastave provodi se 
na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (dvije učionice i informatička učionica) i 
Fakultetu Agrobiotehničkih znanosti Osijek (dvije aule u terminu nakon 12,00h), a od akademske 
godine 2021./2022 i u prostorima Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (dvije 
učionice doktorske škole od ponedjeljka do četvrtka). 
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Osim teorijskog dijela nastave specifičnost praktične nastave na Preddiplomskom sveučilišnom 
studiju Kineziologija i Diplomskom sveučilišnom studiju Kineziološka edukacija zahtijeva adekvatne 
prostorne i materijalne uvjete. Stoga je ostvarena suradnja i potpisani su ugovori s društvom 
Športski objekti d.o.o. i njezinim većinskim vlasnikom Gradom Osijekom radi provedbe nastave u 
njihovim objektima, a to su: NŠD Gradski vrt, ŠD Jug, Gradski bazeni, Srednjoškolsko igralište, SC 
Mačkamama i Teniski centar Osijek. Također, dio nastave se održava i u sportskoj dvorani Fakulteta 
za odgojne i obrazovne znanosti, Sokol Centru Osijek, fitnes centru XXL, fitnes centru Odjela za 
matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, fitnes centru Filozofskog fakulteta 
Osijek  te nogometnom stadionu NK Osijek. 

U ovakvim teškim uvjetima glede infrastrukture, to jest provedbom nastave na navedenim 
lokacijama, uvelike su otežane okolnosti provedbe nastave kao na drugim sastavnicama Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera. Zbog otežanih organizacijskih uvjeta, npr. definiranja dnevnog rasporeda 
sati za nastavu, koji se iznova radi svaki tjedan, a ovisi o terminima Graditeljsko – geodetske škole. 
Također, osim nekoliko sportskih dvorana (Gradski vrt i Sokol centar), preduvjeti rada kao i dostupni 
termini nisu prikladni za kvalitetu nastave, a često i s lošim higijenskim uvjetima. Ovakav oblik 
nastave vrlo je i za studenti Kineziološkog fakulteta Osijek nemaju jednake mogućnosti obrazovanja 
(iscrpljujući transport na više lokacija troši dragocjeno vrijeme za učenje, okrjepu i odmor). 

Na oba studijska programa Kineziološkog fakulteta Osijek i na izvanrednom preddiplomskom 
sveučilišnom studiju Kineziologija provodi se približno 7500 sati praktične nastave što predstavlja 
veliki financijski izdatak uz teorijski dio nastave(predavanja i seminari) koji je ove godine iznosio 
približno 200000 kuna. Treba uzeti u obzir da se zbog epidemioloških mjera i preporuka u 
akademskoj godini 2020./2021. najveći dio nastave provodio elektronskim putem na daljinu, što je 
smanjilo realne troškove najmova prostora za odvijanje nastave. 

 

9. PROJEKTNI PROGRAM  

Projektni program obuhvaća prostor južnog dijela zapadnog Kampusa, odnosno  k.č.br. 6660/8 i 
6660/9 k.o. Osijek od planirane parkirališne zone, prema UPU, na istok. Ukupna površina sportskih 
terena iznosi cca 13.300,00 m².  

 

 

Slika 4. Geoportal – Državna geodetska uprava (2015.), DOF 5, MJ. 1:2 000,  Područje obuhvata  
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Slika 5. UPU „Prostor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Donji Grad“, Kartografski prikaz 1. Korištenje i 
namjena pr. 

 

Idejno urbanističko rješenje treba na osnovu prostorne i oblikovne analize  i vrednovanja zatečenih 
povijesnih, prirodnih, kulturoloških i funkcionalnih značajki prostora, razraditi i ponuditi idejno 
rješenje oblikovanja prometa u mirovanju, pješačkih i zelenih površina, javne rasvjete kao elementa 
ambijentalne i funkcionalne značajke prostora, urbane opreme i unaprijediti način komunikacije u 
odnosu na različit godišnji i dnevni intenzitet i vrstu. Potrebno je u prostor unijeti sadržaje koji će 
ga učiniti atraktivnim, ponuditi prolazniku, pješaku razlog da se zaustavi, sjedne i odmori, ali i da 
mu omogući da najkraćim putem stigne do svih zgrada koje se nalaze u blizini.  

Koncept uređenja okoliša mora biti funkcionalan, potpuno iskoristiv, samoodrživ (upotreba 
obnovljivih izvora energije), ekonomski i financijski isplativ, energetski učinkovit i ekološki 
osviješten i inovativan (npr. kod javne rasvjete, prometa, hortikulture, odvodnje oborinskih voda, 
vrsta materijala), vodeći se principima zelene gradnje i imajući na umu da se izgradnja planira 
provesti sredstvima europskih fondova: kroz integraciju fizičke infrastrukture, kao što su osnovne 
komunalne mreže, ulične vizure, javna rasvjeta, industrijska zone itd. stvoriti novu vrijednost kroz 
ponovnu uporabu i prenamjenu.  Održivi urbani promet: kroz integraciju infrastrukture za opskrbu 
energijom/gorivom za vozila koja imaju pogon na alternativne energente za potrebe javnog i 
privatnog prijevoza uključujući logistiku i distribuciju. 

Sve površine označene kao javni park ili igralište potrebno je planirati i izvoditi sukladno 
arheološkim nalazima s ukomponiranim mjestima prezentacije eventualnih arheoloških nalaza. 
Prema UPU-u a  „Prostora Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Donji grad“, Tekstualni dio, 
članak 92., cijeli kompleks vojarne „Drava“ nalazi se u zoni registriranog arheološkog lokaliteta. 
Kako se cijeli kompleks vojarne "Drava" nalazi u zoni registriranog arheološkog lokaliteta za sve 
radove koji uključuju kopanje zemlje moraju se zatražiti posebni konzervatorski uvjeti i provesti 
zaštitna arheološka iskopavanja s izradom izvješća o nalazima.  

Označeno postojeće vrijedno drveće treba zadržati gdje god je to moguće. Položaj novosađenih 
stabala označeno kao planirano drveće je orijentacijski. Uklanjanje vrijedne dendroflore 
omogućeno je u slučaju izgradnje, bolesti biljke, ili opasnosti za korisnike prostora u obuhvatu. 
Sadna mjesta će se utvrditi u skladu sa situacijom na terenu u smislu prioriteta izvedbe pješačkih 
prilaza ili infrastrukturnih instalacija. Na zaštitnim zelenim površinama i javnim parkovima nije 
dozvoljena izvedba kioska, izgradnja ili montaža ljetnih vrtova, tendi ili sličnih konstrukcija. 
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Obrada partera i izbor materijala za oblaganje mora pružiti tehnički i oblikovno prihvatljivu 
kombinaciju, posebno u pogledu kolorita i kvalitete gazišta. Kvaliteta gazišta naročito je bitna na 
mjestima gdje se osigurava koridor za potrebe vozila u izvanrednim okolnostima, koji u svakom 
trenutku mora biti slobodan, a nosiva konstrukcija dimenzionirana na mjerodavno vatrogasno 
vozilo.  

Obavezno je pridržavanje Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom 
i smanjene pokretljivosti (NN 078/2013). 

Prema kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora, UPU „Prostor Sveučilišta J.J. 
Strossmayera u Osijeku – Donji Grad“ prostor je podijeljen u zone namjene i korištenja: 

▪ sportsko rekreacijska namjena – R1 – sportski tereni,  
▪ javne zelene površine – Z1 – javni park, Z2 – igrališta,  
▪ zaštitne zelene površine – Z, 
▪ gospodarska namjena – K1 – pretežito uslužna, 
▪ površine infrastrukturnih sustava – IS – trafostanica  
▪ pješačke površine  

Prema kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora, UPU „Prostor Sveučilišta J.J. 
Strossmayera u Osijeku – Donji Grad“ prostor namijenjen za R4 – športska dvorana,  koji se nalazi 
na predmetnoj čestici, k.č.br. 6660/9,  nije predmet područja obuhvata. Na dijelu prostora 
označenom kao Z2 – igrališta postavljene su sprave za fitness na otvorenom. U dogovoru s 
elektrodistributerom, trafostanica će se izgraditi na drugoj lokaciji u sklopu sveučilišnog Kampusa. 

Za potrebe studentskog sporta potrebno je osigurati slijedeće sportske terene s adekvatnim 
svlačionicama i sanitarnim prostorom: 

1. Atletska kružna staza za trčanje, dvije trake min 2x1,22m, dužina najviše što prostor 
omogućava; 

2. 2 rukometna terena, 40x20m s montažnom tribinom između; 
3. 2 terena za košarku, 28x15m; 
4. 2 odbojkaška terena, 18x19m; 
5. 1 tenis teren 24x9m; 

Ukoliko prostor dozvoli potrebno je uključiti i dodatne sportske sadržaje: 

1. Skakalište za skok u dalj (pijesak) i skok u vis 
2. Bacalište (kugla) 
3. Nogometni teren s umjetnom travom (veliki nogomet) 45x45 (pola službenog terena) 

Komponenta uređenja okoliša osim funkcionalnih zahtjeva obuhvatit će: 

▪ prometne i zelene površina,  
▪ parkirališne površine s postavljanjem nadstrešnica  
▪ uređenje pješačkih staza,  
▪ izgradnja biciklističkih staza,  
▪ postavljanje javne rasvjete,  
▪ postavljanje stalaka za bicikl, 
▪ postavljanje kanti za otpatke,  
▪ klupe, 
▪ biljke i drveće. 

Na priloženoj fotografiji prikazan je prostor obuhvata dokumentiran sa sjeverne strane, točnije iz 
smjera Fakulteta agrobiotehničkih znanosti. 
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Slika 6. Geoportal – Državna geodetska uprava (2015.), DOF 5, MJ. 1:2 000,  Područje obuhvata – etapa 1  

 

Slika 7. Pogled sa zgrade Fakulteta agrobiotehničkih znanosti na središnji dio obuhvata prostor namjene R1 – sportski 
tereni 

 

slika 6 


